

Quadro tecnico economico relativo ai lavori di:					Data:	26/04/24	
Oggetto: "Nuovo Palazzetto dello Sport a Castelnovo ne' Monti", finanziato dal PNRR (m5c2i3.1-cluster3). CUP: D95B22000120005 CIG 9936329615					Pratica:		
					Stato:	DEFINITIVO/Appalto	
A) Importo dei lavori :							
	a base d'asta					6,515,268.12 €	
	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso					100,009.23 €	
				Totale Lavori		6,615,277.35 €	
Di cui :							
1-OG1							
1.1	OPERE STRUTTURALI					2,533,880.94 €	
1.2	SCAVI MOVIMENTI TERRA					48,465.00 €	
1.3	OPERE DI CONTENIMENTO					330,420.00 €	
1.4	OPERE EDILI IN GENERE					2,199,302.18 €	
1.5	SISTEMAZIONI ESTERNE					278,700.00 €	
2-OG11							
2.1	IMPIANTI MECCANICI					585,000.00 €	
2.2	IMPIANTI ELETTRICI					539,500.00 €	
B) Somme a disposizione:							
Lavori in economia comprensivi di IVA							
Rilievi, accertamenti, indagini geologiche							
Allacciamenti ai pubblici servizi (*)							10,000.00 €
Imprevisti comprensivi di IVA							18,626.64 €
somme per revisione prezzi							
attrezzature comprensive di IVA							150,000.00 €
Spese tecniche (comprensive di cassa previdenz)							444,775.00 €
a)	PFTE					109,775.00 €	
b)	Progett, d.l. , coord sic					335,000.00 €	
Spese per commissioni giudicatrici							651.00 €
Spese per pubblicità							2,011.42 €
Spese Tecniche per collaudo							16,752.73 €
IVA ed altre imposte:							760,439.84 €
a)	IVA sui lavori a base d'asta (10%)					695,027.73 €	
b)	IVA (22%)					65,412.10 €	
Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 -							38,206.55 €
Verificatore							38,064.00 €
Spese varie (tassa gara, commissioni, pratiche CONI,...)							10,800.00 €
Ribasso							94,395.48 €
					Totale Somme a disposizione	1,584,722.65 €	
					- TOTALE COMPLESSIVO	8,200,000.00 €	